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第1卷 商务文件

第一章  招标公告
靖安县水上乐园拦河坝工程BT项目
一、招标条件

本招标项目靖安县水上乐园拦河坝工程BT项目已由靖安县人民政府批准建设，建设资金来自自筹资金，招标人为靖安县城市水利工程建设项目部。项目已具备招标条件，现采用招商融资BT（建设-移交）方式进行。
二、项目概况与招标范围

2.1建设地点：靖安县境内
2.2招标范围：靖安县水上乐园拦河坝水电站工程建设内容有水力自控翻板闸门坝和水力发电站。主要建筑物有：左岸非溢流坝、翻板坝、电站厂房（含抽水泵房、液压机室、冲砂底孔）等建筑物。投资建设申请人按要求提供靖安县水上乐园拦河坝工程BT项目静态总投资约1800万元。投资建设申请人须同时承担本项目建设资金筹措和工程施工总承包任务。

2.5计划工期：450日历天，预计2014年3月20日开工，2015年6月20日竣工。
2.6质量要求：符合国家质量验收检验与评定质量合格等级

三、投标人资格要求

3.1．具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质且注册资金在1000万元及以上，并缴纳诚信保证金1600万元到靖安县财政局专门账户上。
3.2．具有有效的营业执照；

3.3．具有有效的安全生产许可证；

3.4．企业法定代表人必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电专业二级或以上注册建造师证或建造师临时执业证书和有效的B类安全生产考核合格证，临时水利水电注册建造师还须取得省级水行政主管部门颁发的岗位证（本省的以江西省水利厅网站公布的最新名单为准）；技术负责人必须具有水利类专业中级及以上国有职称；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。拟派驻本项目人员必须是本单位在职人员，须提供劳合同（或社会保险等劳动关系证明材料）。安全考产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

3.5．非本省水利系统施工企业需持有江西省水利厅有效的《信用档案》（《信用等级证书》）；参加投标的投标法定代表人和拟投入项目管人员必须符合《江西省水利厅关于公布在赣水利施工企业人员信息的通知》（赣水建管字[2012]133号有关规定。该建造师为江西省公共资源交易网水利工程中备案登记人员且不能有在建项目，另有规定的除外。
3.6投标人未处于被责令停业、取消、暂停靖安县、宜春市或江西省水利工程投标资格状态。
3.7本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方法

本次招标实行资格后审，合格制，资格审查的具体要求详见评标办法。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

五、招标文件的获取

本项目采用纸质招投标，凡有意参加施工标投标者，请于2014年2月11日至2014年3月3日在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)自行下载招标文件等资料，招标文件售价800元/标，招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户  名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账  号：7281310182600020218；到账截止时间为2014年3月3日18时00，按要求到账的即视为报名），投标人在银行办理转账时应注明“靖安县水上乐园拦河坝工程BT招标文件资料费”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，否则不接受其投标文件，下载招标文件并交纳招标文件资料费后即视为报名。

5.2本次招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网站上发布（http://www.zhjlzx.com/）；请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

六、投标文件的递交

 6.1投标文件递交的截止时间为2014年3月4日上午 10时 00 分，地点：靖安县公共资源交易中心（靖安县国土局）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、有关事项说明

7.1根据赣检发预字【2013】3号有关规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位企业法人及拟派项目负责人（或总监理工程师）进行行贿犯罪档案查询，并于投标截止前将查询结果原件递交给招标人，未在开标现场提交的视为自动放弃投标资格。

八、发布公告的媒介

8.1本次公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、靖安县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布。

联系方式

招   标   人：靖安县城市水利工程建设项目部
地        址：靖安县水务局

联   系   人：陈先生       电        话：0795-4662717、13879520119
招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联   系   人：杨华      电        话：0791-83800108、13576270099
网        址：www.zhjlzx.com
靖安县城市水利工程建设项目部
                                                       2014年2月11日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	靖安县城市水利工程建设项目部

	1.1.3
	招标代理机构 
	江西中汇工程技术监理咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	靖安县水上乐园拦河坝工程BT（建设-移交）

	1.1.5
	建设地点
	靖安县境内

	1.1.6
	现场管理机构
	靖安县城市水利工程建设项目部

	1.1.7
	投资建设申请人
	指提交投标文件的独立法人单位

	1.1.8
	计价依据
	1、按江西省水利厅2006年颁布的〈江西省水利水电建设工程预算定额〉，施工机械台时费采用施工机械台时费采用江西省水利厅2006年版颁布的《江西省水利水电工程机械台时定额》，江西省水利厅2006年发布的《江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定》，《关于发布2013年度下半年江西省水利水电工程设计概（估）算主要材料基价的通知》及江西省相关费用定额计算的工程总造价。
2、工预算单价按省发改委和水利厅下发的赣发改设审〔2013〕586号文执行。具体为：工长为8.39元/工时，高级工为7.60元/工时，中级工为6.73元/工时，初级工为5.60元/工时。

3、主要材料预算价格采用近期《宜春地区建设工程造价信息》中发布的靖安县建筑材料预算价格，其中主要材料考虑了3%的采保费。


	1.1.9
	工程概况
	靖安县水上乐园拦河坝水电站工程位于靖安县城东解放堰下游1020m、清华大桥下游58m处北潦南支河道上，是修河流域北潦河南支上的一座以旅游为主兼顾发电和灌溉的水利水电枢纽工程。枢纽主要建筑物有：左岸非溢流坝、翻板坝、电站厂房（含抽水泵房、液压机室、冲砂底孔）等建筑物。拦河坝坝顶总长150m，采用水力自控翻板闸门结构，共有闸门13扇，每扇翻板闸门尺寸为4.5m×10m。发电厂房紧接翻板坝段，布置在河床右岸，厂房平面尺寸为36×8.9m。厂房内安装3×250kw +1×200kw轴流式水轮发电机组。

	1.1.10
	回购价款
	由项目工程价款和回购期利息两部分组成。

	1.1.11
	回购期利息
	以招商（标）方尚未支付的工程结算款（即回购基数）为计息基数，按14%的年利率计息。

	1.1.12
	回购日
	中标人在完成整个施工图纸设计，合同约定及招商（标）人要求的全部施工任务并验收合格办理移交，则移交后次日为回购日（注：若因招商（标）人原因不能实施竣工验收的或工程停工半年以上，项目回购与项目结算不受影响，招商（标）人根据中标人完成的实际工作量按上述原则执行回购）。

	1.1.13
	回购期限
	项目完工验收合格后一年内为回购期限，项目回购价款分一期支付。工程质量保修金为10%，保质期满后无质量问题一个月之内支付。

	1.1.14
	回购方式
	招商（标）人在回购期限内以靖安县规划区内国有土地（土地评估价与工程控制价相当）质押的方式向社会公开招商（招标）进行建设。抵付工程款的相应土地必须依法进行招拍挂出让，拍卖底价为土地评估价80万元/亩，并约定如下：

（1）中标人必须参与招（商）标人抵押土地的竞拍，且竞拍过程中必须至少举牌一次。

（2）若中标人在竞拍中获得该地，中标人需在一个月内一次性将该宗地的土地拍卖款支付到县财政土地款专户，招商人再支付工程回购价款。

（3）如中标人没有竞拍到该宗土地，则招商人将用该土地的拍卖款支付工程回购价款。

（4）如该宗土地流拍，则中标人以该宗土地按核定出让价 80 万元/亩计算抵付工程款（多退少补）。



	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.3.1
	招标范围
	靖安县水上乐园拦河坝水电站工程建设内容有水力自控翻板闸门坝和水力发电站。主要建筑物有：左岸非溢流坝、翻板坝、电站厂房（含抽水泵房、液压机室、冲砂底孔）等建筑物（最终以招标人发放的工程量清单为准），投资建设申请人按要求提供靖安县水上乐园拦河坝工程BT项目静态总投资约1800万元。投资建设申请人须同时承担本项目建设资金筹措和工程施工总承包任务。

	1.3.2
	计划工期
	450日历天

计划开工日期：2014年3 月20日
计划完工日期：2015年 6月 20日

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收检验与评定质量合格等级

	1.3.4
	缺陷责任期 
	（工程质量保修期）：  壹年         

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	资质要求：1、具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质且注册资金在1000万元及以上，并缴纳诚信保证金1600万元到靖安县财政局专门账户上。2、有效的营业执照；3、有效的安全生产许可证。
项目经理（建造师，下同）资格：本省企业为水利水电专业贰级及以上注册建造师，外省企业为水利水电专业壹级注册建造师。
技术负责人资格：水利类专业中级及以上职称，为本单位职工。
其它要求：企业法定代表人必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电专业二级或以上注册建造师证或建造师临时执业证书和有效的B类安全生产考核合格证，临时水利水电注册建造师还须取得省级水行政主管部门颁发的岗位证（本省的以江西省水利厅网站公布的最新名单为准）；技术负责人必须具有水利类专业中级及以上国有职称；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。拟派驻本项目人员必须是本单位在职人员，须提供劳合同（或社会保险等劳动关系证明材料）。安全考产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。投标人未处于被责令停业、取消、暂停靖安县、宜春市或江西省水利工程投标资格状态。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	开始接收投标文件时间：2014年3月4日9：00时整

投标文件递交截止时间：2014年3月4日10：00时整

	1.11
	分包
	本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件递交截止时间起60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：转帐；（从投标人注册所在地企业基本帐户汇出）

投标保证金金额：人民币伍万元整

开户银行：中国邮政储蓄银行靖安支行
帐户：靖安县财政局
帐号：100067919880010002



备注：①投标保证金必须在到帐截止时间2014年3月3日下午18:00）之前到达招标人指定账户，未按招标文件规定和要求到达的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明：“靖安水上乐园拦河坝BT项目投标保证金”。如未注明，影响查询结果的，投标单位后果自负。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	正本1份，副本2份，中标后再提供4本。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	靖安县公共资源交易中心

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2014年3月4日上午10：00时整

开标地点：靖安县公共资源交易中心

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约方式
	招商（标）人在与中标人签订合同之前，将中标人的诚信保证金人民币1600万元转至招商（标）人指定的帐号内，作为工程建设保证金。招商（标）人向中标人提供相应的土地作为支付本工程回购款的资金保证。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	已标价工程量清单电子文件
	份数：1份；

格式：EXCEL1997～2003；

载体: U盘（不接受光盘）；

封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称

	10.2
	投标人出席开标会现场人员要求
	投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证；授权委托人须提供授权委托书及其本人身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理且不进入资格审查范围。

	10.3
	中标人须支付费用
	招标代理服务费和建设工程交易综合服务费

	10.4
	开标会现场提交原件
	1、法定代表人（或其授权委托人）需提供法人代表证明或授权委托书及本人身份证。2、营业执照副本、企业资质副本、诚信保证金转账凭证原件、安全生产许可证、拟投入本项目建造师证书及有效的B类安全生产考核合格证及本人身份证、质量检测员证书、安全员岗位证书、技术负责人职称。3、投标保证金转账凭证（或网上转账打印凭证）。4、行贿档案查询结果等投标人认为需要提交的原件。 

	10.5
	投标人确认收到招标文件
澄清的时间
	在招标人书面澄清截止时间前在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网站上公布。各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。

注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在上述时间(招标人书面澄清截止时间)后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。

	10.6
	投标人确认收到招标文件
修改的时间
	

	12
	其他说明
	１、投标人须如实填写2013年1月1日以来企业被水利部、江西省各级水行政主管部门处罚情况表，该表将作为投标文件评审的重要内容之一。
2、本次招标项目法定代表人（或其授权委托人）及拟派本项目经理经理须出席开标会。未参加开标会的视为其放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理，不进入资格审查。

３、中标单位领取中标通知书时应向代理公司缴纳招标代理费及交易中心支付综合服务费。各投标人在投标报价时需考虑分摊计入单价中，不单独列项。

４、中标人必须在领取中标通知书后5日内，向招标人提交履约保证金，与招标人商谈并签订合同。

5、如中标人出现不按规定支付招标代理服务费或工程交易综合服务费，或出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保证金、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。
6、中标后需提供4套经招标人代表及监理工程师认可的施工组织设计。
7、本工程实行风险大包干。施工期间所有的人工、建筑材料、机械单价不论涨跌一律不作调整，中标人自行负责。
8、施工中工程变更的相关规定：

1）、在工程项目实施过程中发生的变更需经监理单位、设计单位、中标人、项目业主方、靖安县财政局、审计局等六方现场签证后确认工程变更，并报靖安县人民政府审批。由监理单位负责办理相关手续。

2）、在本项目建设期间，项目范围的任何变更必须经招商（标）人和中标单位协商，双方达成书面协议，并且履行审批程序。因下述原因引起的工程项目变更的增减属于工程变更：

⑴分部分项工程或工程量的增减；

⑵设计变更及设计深度不够引起的工程项目的变更；

⑶法律、法规、规章或政策变动；

⑷公用管线、环境、文物保护；

⑸其他合理的原因。

3）、变更内容超出施工图纸设计范围和合同工程量约定范围的，必须重新进行评估，并获得监理单位、设计单位、中标人、招商（标）人、靖安县财政局、审计局的书面确认，确认的内容含工程造价变更和工期变更。

9、工程结算方式：
1）、本工程合同内项目（即工程量清单范围之内项目）根据中标人实际完成的工程量并按照中标人投标报价即《工程量清单》项目中的子目单价进行结算。

2）、变更工程量按照中标人投标报价即《工程量清单》项目中的子目单价进行结算；工程量清单中未有的项目，重新核定单价进行结算。

3）、工程交付验收后，由审计部门对本工程进行审计决算。
10、工程建设保证金的返还：工程开工后返还20%作为工程备料款。之后按月进度完成工程量的造价返还，工程竣工验收前返还至保证金的90%。

11、抵押土地的基本情况

1）、土地位置：县城规划区清华桥头北岸东侧；

2）、用地面积：16666㎡（约25亩，以实地测量为准）；

3）、用地性质：居住用地

4）、规划设计技术指标：建筑密度≤30%；容积率＜1.6；绿地率≥35%；建筑高度≤20米。
12、本项目拦河坝翻板闸门和电站机电设备按政府采购招标确定的合同执行，施工管理由中标人负总责。
13、诚信保证金账户
开户行：中国银行靖安支行
户  名：靖安县财政局

账  号: 197701277467 


总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现采用招商融资BT（建设-移交）方式建设，进行国内公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 投资建设申请人：指提交投标文件的独立法人单位。

1.1.8 计价依据：1、是指按施工期江西省水利厅2006年颁布的〈江西省水利水电建设工程预算定额〉，施工机械台时费采用施工机械台时费采用江西省水利厅2006年版颁布的《江西省水利水电工程机械台时定额》，江西省水利厅2006年发布的《江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定》，《关于发布2013年度下半年江西省水利水电工程设计概（估）算主要材料基价的通知》及江西省相关费用定额计算的工程总造价（含变更及调整）。2、工预算单价按省发改委和水利厅下发的赣发改设审〔2013〕586号文执行。具体为：工长为8.39元/工时，高级工为7.60元/工时，中级工为6.73元/工时，初级工为5.60元/工时。3、主要材料预算价格采用近期《宜春地区建设工程造价信息》中发布的靖安县建筑材料预算价格，其中主要材料考虑了3%的采保费。
1.1.9 工程概况：靖安县水上乐园拦河坝水电站工程位于靖安县城东解放堰下游1020m、清华大桥下游58m处北潦南支河道上，是修河流域北潦河南支上的一座以旅游为主兼顾发电和灌溉的水利水电枢纽工程。枢纽主要建筑物有：左岸非溢流坝、翻板坝、电站厂房（含抽水泵房、液压机室、冲砂底孔）等建筑物。拦河坝坝顶总长150m，采用水力自控翻板闸门结构，共有闸门13扇，每扇翻板闸门尺寸为4.5m×10m。发电厂房紧接翻板坝段，布置在河床右岸，厂房平面尺寸为36×8.9m。厂房内安装3×250kw +1×200kw轴流式水轮发电机组。
1.1.10 建安费回购价款：由项目工程价款和回购期利息两部分组成。

1.1.11 回购期利息：以招商（标）方尚未支付的工程结算款（即回购基数）为计息基数，按14%的年利率计息。
1.1.12 回购日：中标人在完成整个施工图纸设计，合同约定及招商（标）人要求的全部施工任务并验收合格办理移交，则移交后次日为回购日（注：若因招商（标）人原因不能实施竣工验收的或工程停工半年以上，项目回购与项目结算不受影响，招商（标）人根据中标人完成的实际工作量按上述原则执行回购。）。
1.1.13 回购期限：项目完工验收合格后一年内为回购期限，项目回购价款分一期支付。工程质量保修金为10%，保质期满后无质量问题一个月之内支付。

1.1.14 回购方式：招商（标）人在回购期限内以靖安县规划区内国有土地（土地评估价与工程控制价相当）质押的方式向社会公开招商（招标）进行建设。抵付工程款的相应土地必须依法进行招拍挂出让，拍卖底价为土地评估价80万元/亩，并约定如下：（1）中标人必须参与招（商）标人抵押土地的竞拍，且竞拍过程中必须至少举牌一次。（2）若中标人在竞拍中获得该地，中标人需在一个月内一次性将该宗地的土地拍卖款支付到县财政土地款专户，招商人再支付工程回购价款。（3）如中标人没有竞拍到该宗土地，则招商人将用该土地的拍卖款支付工程回购价款。（4）如该宗土地流拍，则中标人以该宗土地按核定出让价 80 万元/亩计算抵付工程款（多退少补）。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4缺陷责任期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，在招标代理机构网站发布澄清通知（但不指明澄清问题的来源），所有购买招标文件的投标人应及时查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本招标项目分包的项目内容及分包要求见投标人须知前附表规定。
1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 工程量清单；

(6) 投标文件格式；

(7) 技术标准和要求；

(8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布形式，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人及时关注查收，投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

2.3.2 投标人及时关注查收，投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3) 联合体协议书；

(4) 投标保证金；

(5) 已标价工程量清单；

(6) 施工组织设计（中标后提交）；

(7) 项目管理机构；

(8) 拟分包项目情况表；

(9) 资格审查资料；

(10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 若本招标文件第6章“投标文件格式”中无“施工组织设计”要求的，投标文件不包括本章第3.1.1（6）目所指的施工组织设计，但中标人须在签订合同前向招标人提交所中标段工程的施工组织设计（具体份数由招标人另行确定），否则招标人有权取消其中标资格。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从本章第1.10.3款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、财务能力、信誉等资格条件与资格审查时提交的资格审查申请材料相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格审查申请材料中提供的资料，以证实其以上资格条件仍能继续满足资格审查的要求。

3.5.2 投标人在编制投标文件时，其法定代表委托人、组织机构（指注册建造师、项目技术负责人、质检员、安全员）应与资格审查时提交的资格审查申请材料相一致，若本次招标的第3章“评标办法”中有规定允许变更的，按规定要求办理变更手续，否则其投标文件按废标处理。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本卷第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（工程量清单必须每页签字、盖章，其他见本卷第6章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

3.7.4 投标文件正本1份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

(1) 所投标段名称和合同编号；

(2) 招标人的名称

(3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

(4) “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

    4.1.3投标文件正本与副本不能相互错装密封袋。

4.1.4 未按本章第4.1.1项至第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按评标办法的规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

(2) 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

(3) 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

(4) 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5) 在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；

(6) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(7) 宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

(8) 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(9) 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

(10) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8. 重新招标或经批准不招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

(3) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(4) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(5) 评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(6) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(3) 招标人预先内定中标人；

(4) 其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1) 投标人挂靠其他施工单位；

(2) 投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3) 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2) 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

9.2.3 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.4 下列行为均属投标人串通投标报价：

(1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

(2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

(3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

(4) 投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2投诉必须遵守2004年国家发改委、水利部等七部委颁发的《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》。投诉有下列情形之一的，不予受理：

(1) 投诉人不是本次招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

(2) 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

(3) 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖单位公章的；

(4) 超过投诉时效的；

(5) 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；

(6) 投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的。

9.5.3投诉人不得以投诉为名排斥竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。属虚假恶意投诉的，由行政监督部门驳回投诉，给予警告，并没收投标保证金。

10. 需要补充的其他内容

10.1 已标价工程量清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。未提供电子文件或提供的电子文件不符合要求的，按第3章“评标办法”中的有关规定处理。

10.2 投标人出席开标会现场人员要求

投标人出席开标会现场人员要求：见投标人须知前附表。

10.3 中标人须支付费用

投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号和发改办价格［2003］857号)的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

投标人须知前附表规定须支付建设工程交易费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

10.4 开标会现场提交原件

开标会现场提交原件：见投标人须知前附表。

附表1 :

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……
投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表2 :

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表3 :

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……
请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表4 ：
___________________（项目名称）_________（标段名称）

开  标  记  录  表

招标控制价A=______________（其中G=_____________）
开标时间：________年______月______日______时______分

开标结束时间：________年______月______日______时______分
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主持人：              开标人：               唱标人：         

记录人：              监标人：           

附表5 ：
中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元，投标费率为                。

工  期：_______日历天。

工程质量：符合______标准。

项目经理：_________（姓名）

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

招标代理公司：                        （盖单位章） 
____年__月__日

附表6 ：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

第3章 评标办法

项目名称：靖安县水上乐园拦河坝工程BT项目评标办法
一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则，但不保证最低报价中标。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成。
三、评审程序

1．评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2．评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。当出现两家或两家以上投标单位并列第一中标排序时，则由招商（标）人当场抽签确定第一中标排序人。
四、资格审查条件

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查，需提供原件复核。
1、具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质且注册资金在1000万元及以上，并缴纳诚信保证金1600万元到靖安县财政局专门账户上。
2、具有有效的营业执照；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、企业法定代表人必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电专业二级或以上注册建造师证或建造师临时执业证书和有效的B类安全生产考核合格证，临时水利水电注册建造师还须取得省级水行政主管部门颁发的岗位证（本省的以江西省水利厅网站公布的最新名单为准）；技术负责人必须具有水利类专业中级及以上国有职称；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。拟派驻本项目人员必须是本单位在职人员，须提供劳合同（或社会保险等劳动关系证明材料）。安全考产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

5、非本省水利系统施工企业需持有江西省水利厅有效的《信用档案》（《信用等级证书》）；参加投标的投标法定代表人和拟投入项目管人员必须符合《江西省水利厅关于公布在赣水利施工企业人员信息的通知》（赣水建管字[2012]133号有关规定。该建造师为江西省公共资源交易网水利工程中备案登记人员且不能有在建项目，另有规定的除外。

6、投标人未处于被责令停业、取消、暂停靖安县、宜春市或江西省水利工程投标资格状态。
四、响应性评审

1．在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2．评标委员会对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3．投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认工期、投标价格等关键内容；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)项目负责人（注册建造师）、技术负责人、质检员不能承诺押证上岗的；项目关键人员（项目负责人）不能承诺按规定指纹考勤；

(6)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(7)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(8)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

五、评分标准
1、本工程采用总价下浮率报价，最高总价下浮率评标确定中标顺序人。投标人所报总价下浮率必须在2%以上（含2%），否则按废标处理。

2、将所有有效投标总价下浮率从高到低依次排列，投标总价下浮率最高者为第一中标排序人，投标价第二高者为第二中标排序人，依此类推。

3、当出现两家或两家以上投标单位并列第一中标排序时，则由招商（标）人当场抽签确定第一中标排序人。
六、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
评标全过程由纪检监察、水工程招标办代表等有关部门进行监察、监督。

七、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

第四章  合同条款及格式

第1节 通用合同条款

本次招标项目的“通用合同条款”选用《水利水电工程标准施工招标文件》（通用合同条款）（2009年版）（投标人可在招标代理机构网站（www.zhjlzx.com）相关下载栏中下载）

第2节 专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                                         
1.1.2.3承包人：         (签约后填入承包人的名称)        。

1.1.2.5分包人：         (签约后填入分包人的名称)        。

1.1.2.6监理人：                                         。

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期：本项目在开工通知中写明的开工日期暂定为 2014年3月20日 ，具体开工时间在签订施工合同是确定。

1.1.4.3工期：本项目计划工期为  450日历天。

1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，本项目竣工日期为 2015年6月20日。

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：      壹年         。

1.4合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）经评审确认的已标价工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达               （在签订合同时商定）。

2发包人义务

2.3提供施工场地

删去本款全文，并代之以：“发包人负责办理工地范围的征地和移民，向承包人提供施工用地，施工用地由承包人自行勘察并对其结果自行负责，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。”

2.8其它义务

本款补充内容为“发包人在工程施工期间有义务支持、配合承包人做好施工现场的防汛抢险工作。”

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

(1)按第4.3条约定，批准工程的分包；

(2)按第11.3条约定，确定延长完工期限；

(3)按第15.3条约定，向承包人作出合同范围与内容的变更指示；

(4)按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；

(5)影响工期、质量、合同价等其他重大决定；

(6)涉及全局进度的工程暂停指示；

(7)批准因责任事故停工后的复工；

(8)对承包方变更单价要求的答复。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10其他义务：               （在签订合同时协商定）
4.2履约担保

删去本款全文。 
4.3分包

本工程不允许分包。

4.5承包人项目经理

本款4.5.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派建造师，并在约定的期限内到职且押证上岗。承包人更换项目经理应报行政监管部门批准同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。”

4.6承包人人员的管理

本款4.6.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派遣本工程技术负责人、主要管理人员和专业技术骨干，且人员应相对稳定，上述人员的调动应报监理人同意。”

5材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供材料和工程设备。
6施工设备和临时设施 

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

本工程发包人不提供施工设备和临时设施。
7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：  由承包人自行联系解决  。

11开工和竣工（完工）

11.4异常恶劣的气候条件 

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50㎜的雨日超过 1 天；`

（2）风速大于 20 m/s的 8 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天；

（4）日气温低于 -20 ℃的严寒大于 3 天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：10mm。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5承包人工期延误 

（1）逾期完工违约金表(参考格式)

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	1
	全部工程
	2015年6月20日
	500

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的2%。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：无。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：                        （签订合同时双方商定）。

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形： 发包人可以根据资金到位情况暂停部分项目的施工，发包人只延长因该部分暂停施工增加的工期，但不增加投资。
13工程质量

13.8质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时， 承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：  在合同实施期间由发包人会同监理人确定  。

15变更

15.1变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15％，关键项目：签订合同时由发包人另行确定，单价调整方式：根据15.4条约定执行。

15.4变更的估价原则

15.4.3 删除本项全文
15.8暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定；发包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由承包人负责管理，承包人向发包人负责。
16价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

删去本条全文。

17计量与支付

17.2预付款

17.2.1本工程不支付工程预付款。
17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

无

17.4质量保证金

删除本款全文，并代之以“经审计局审定投资金额的10%作为质量保留金，质量保留金待缺陷责任期期满后一次性支付给承包人”。

17.5竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 陆 份。

（2）本工程合同内项目（即工程量清单范围之内项目）根据中标人实际完成的工程量并按照中标人投标报价即《工程量清单》项目中的子目单价进行结算。

（3）变更工程量按照中标人投标报价即《工程量清单》项目中的子目单价进行结算；工程量清单中未有的项目，重新核定单价进行结算。

（4）工程交付验收后，由审计部门对本工程进行审计决算。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式  陆  份。

17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、有关签证资料、变更通知单、最终结算清单。

19缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：自竣工验收合格之日起计算。
20保险

20.1工程保险

工程保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.4第三者责任险

20.4.2本款中的保险费率、保险金额由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.5其他保险

其他保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

25其他补充条款

25.1承包人应按有关规程、规范要求完善、落实合同范围内的施工安全措施，所需费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用。

25.2承包人应负责做好施工生产、生活区的环境保护和水土保持工作，发包人除承担“环境保护和水土保持专项措施费”外，其余均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

25．3为避免施工干扰，承包人对本工程与原一期工程有交叉施工的项目，需听从业主安排。

第3节 合同附件格式

附件一：

                              项目
BT施工合同
合同编号：                           
发 包 人：                           
承 包 人：                              
  年   月   日

合 同 协 议 书

合同名称：                 
合同编号：                  
_______________________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施________________（项目名称），己接受___________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_________标段施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人于     年  月   日共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）经评审确认的已标价工程量清单；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）__________________元（￥_______________）。

4. 本签约合同价（中标价）属工程结算参考价，工程竣工结算价应按实际实施工程量和投标单价（或补充单价及调整单价）计算确定。

5. 计划开工日期：     年   月    日；

计划竣工日期：     年   月    日；

计划施工工期：     日历天。

    6. 承包人项目经理：    ；技术负责人：    ；质检员：    ；安全员：    。

7.工程质量符合____________________标准。

8.工程正式开工前，承包人须向发包人提交经监理人审核和发包人认定的全部工程量清单。 
9. 承包人承诺项目施工不转包、不违法分包，保证按合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
10.承包人承诺遵守国家有关劳务法律法规，不得拖欠劳务工资；若违反有关法律法规，拖欠劳务工资，发包人有权扣除工程款、履约保证金或质量保证金，支付劳务工资。

11. 我方保证按投标书所确定的项目负责人、技术负责人、质检员、安全员实行押证上岗，且项目关键人员(项目负责人)按规定进行指纹考勤；
12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
13. 本协议书一式陆份，其中正本贰份，合同双方各执壹份；副本肆份，合同双方各执壹份，其余由发包方分送相关单位。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发 包  人：                   承 包  人：
        法定代表人：                                 法定代表人：
             委托代理人：                    委托代理人：
        地    址：                    地    址：
        网    址：                    网    址：
        电    话：                    电    话：
        传    真：                    传    真：
        电报挂号：                    电报挂号：
        邮政编码：                    邮政编码：
        开户银行：                    开户银行：
        帐    号：                    帐    号：
第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

(1) 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

(2) 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

(3) 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

(4) 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）的规定。工程价款的支付遵循合同条款的约定。

(5) 工程量清单中的暂列金额、暂估价、固定报价以及备用金项目不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。

2. 工程量清单填写规定

(1) 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增减、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人已标价工程量清单中未填写单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目中。

(2) 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

(3) 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

3. 其他说明

(1) 工程量清单中任一子目的单价乘其工程量的乘积与该子目的合价（四舍五入保留小数点后两位，下同）不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2) 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

(3) 本卷第6章“投标文件格式”第五项“已标价工程量清单”内容及格式采用本章第4款“工程量清单”的内容与格式。

(4) 主要项目的控制单价见各标段工程量清单表（如有补遗材料，以补遗材料为准），凡控制单价均要求列出单价分析表。

4工程量清单
4.1招标控制价A＝           元，其中G＝              元。
4.2工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。
5、其它说明
5.1本工程按建筑安装工程费的3%计取不可预见费，列入投标总报价。该不可预见费为施工过程中发生的应由招商人计量支付的工程变更以及超出合同工程量约定范围等需要变更项目的预备费用，应由监理工程师按招标文件和相应合同条款的规定，结合工程具体情况，报业主批准后的指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
3.2 投标报价汇总表

                投标报价汇总表

	组号
	分组工程名称
	报价金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


投标总报价（大写）:  （填入投标函） _

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

3.3 工程量清单表

3.4 计日工表

3.4.1 总则

(1)以计日工方式进行的任何一项变更工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按计日工结算。

(2)投标人应按发包人列出的项目，填报用于计日工的人工、材料和施工机械使用费的单价表（格式附后），投标人可根据其施工需要增列必要的项目。

(3)计日工的项目和单价应在签订合同前经发包人确认后列入合同文件，作为计日工结算的依据。

(4)计日工表中的单价适用于由监理人指示按计日工方式进行的任何工程量。

(5)除计日工表中未规定单价而在计日工发生时已按现行价格计价的项目外，其它计日工项目的结算应按本合同规定的价格调整办法进行调整。

3.4.2 人工费

(1)投标人应将用于计日工的各工种人工费的工时单价填入表4.3-1。计日工人工费为该表中的单价与实际耗用的人工工时的乘积。

(2)表4.3-1中的单价除了包括生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。

(3)实际耗用的人工工时按生产工人抵达工作地点进行指定的工作开始至完工后回到原出发地点为止计算，但不包括用餐和工间休息时间。生产工人指直接从事计日工工作且能胜任该岗位工作的生产工人和与班组一起直接参加生产的班组长，不包括其他人员。

3.4.3 材料费

(1)投标人应将用于计日工的各种材料费单价填入表4.3-2。材料费为该表中的单价与材料实际净用量的乘积。

(2)表4.3-2中的单价除了运往工地仓库或堆料场的材料供应地售价、运杂费和采购保管费外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。从工地仓库或堆场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述单价内，应按计日工人工费和施工机械使用费的规定另行结算。

(3)结算按材料实际净用量计算，单价中应已包含施工损耗。

3.4.4 施工机械使用费

(1)投标人应将用于计日工的各种施工机械使用费单价填入表4.3-3。施工机械使用费为该表中的单价与实际使用台时数的乘积。

(2)表4.3-3中的单价除包括机械折旧费、修理费、保养费、机上人工费和动力燃料费、牌照税、车船使用税、养路费等外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。

(3)实际使用台时数为施工机械使用地点进行计日工工作的实际工作时间和机械返回工地停放场的途中时间。

4.3-1 计日工人工单价表

	序号
	工种名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.3-2计日工材料单价表

	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.3-3计日工施工机械使用费单价表

	序号
	施工机械名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第六章  投标文件格式

（标段名称）BT施工招标

投 标 文 件

合同编号：【_____________】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价工程量清单

六、资格审查资料

七、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人）:
1．我方己仔细研究了靖安县水上乐园拦河坝工程BT项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元（￥________）的投标总报价，投标下浮率为      ，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____________。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件)有效期为60天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______________元（￥_____________）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺按投标书所确定的项目负责人、技术负责人、安全员、质检员实行押证上岗，工程实施期间以上人员的资格证、职称证与注册证等原件由招标人指定的质量监督管理部门实施押证管理。若我方在签订合同前的规定时限内未提交持证原件，招标人可取消我单位的中标权利并另行确定中标人。

(6）我方承诺在收到中标通知书后，在签订施工合同前向你方递交一份符合要求的施工组织设计，否则招标人可取消我单位的中标权利并另行确定中标人。

(7) 我方承诺如因政策等原因造成资金部分不到位或未及时到位，致使工程部分项目不能实施或暂缓实施，由此造成的损失全部由我单位承担。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：              
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1
	完全同意本项目招标文件中专用合同条款第16.1款规定方法
	

	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

(三)承诺书

                      项目部:
在本次招标投标活动中，我方自愿承诺如下：

1、 我方财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结。

2、 我方已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为。

3、 我方没有正在被江西省水利厅、宜春市水利局、铜鼓县水利局取消投标资格。

4、 我方正在履行的项目和准备履行的项目，不影响本合同项目的按时完成。

5、 我方中标后，项目不转包、不违法分包。

6、 我方中标后一定派驻本工程投标文件中拟派的项目负责人、技术负责人、安全员、质检员押证上岗的，且项目关键人员(项目负责人)按规定指纹考勤。

7、 我方中标后确保本工程按照投标文件中的工期按期完工；工程质量确保合格，力争优良；确保本工程施工的施工机械设备满足工程施工需要。

8、 我方中标后，我方认可我方投标文件中的投标报价均合理，不向业主提出投标价过低无法施工等不合理要求，不无故拖工、停工或不施工。

9、 如果需要更进一步的资格材料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

我方如违背以上承诺，自愿无条件同时接受如下处理：

    (1)由招标人没收投标保证金，并取消投标资格，如我方中标并已开工，可随时中止与我方的合同并没收履约保证金，招标人不承担由此造成的一切经济损失；

(2)接受停止投标及其它处罚。
投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

          年        月       日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

四、投标保证金

_______________________（招标人名称）:

鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加_____________________（项目名称）施工的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

传    真：_________________________

________年____月____日

（注：如第二章“投标人须知”3.4.1条规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件即可。）

五、已标价的工程量清单

具体内容与格式要求见第5章“工程量清单”规定。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况应附营业执照证书、资质证书、安全生产许可证书、基本账户开户银行许可证以及《信用档案》（非江西省水利系统施工企业）等复印件。

	投标人名
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

(二)投标人资格审查材料情况表
	序

号
	名称
	潜在投标人按内容填写
	备注

	1
	申请人名称
	
	盖单位章

	2
	资质等级
	
	

	3
	安全生产许可证
	
	有效期情况

	4
	营业执照上年度年检情况
	
	年检情况

	5
	《信用档案》
	
	年检情况

	6
	本套人员参与标段：

	
	拟

投

入

员
	项目

负责人
	姓名
	
	

	
	
	
	建造师专业
	
	

	
	
	
	建造师等级
	
	

	
	
	
	建造师注册编号
	
	

	
	
	
	临时建造师岗位证编号
	
	

	
	
	
	B类证书编号
	
	

	
	
	
	有效期
	
	

	
	
	技术

负责人
	姓名
	
	

	
	
	
	专业
	
	

	
	
	
	职称
	
	

	
	
	质检员
	姓名
	
	

	
	
	
	证书编号
	
	水行业颁发

	
	
	安全员
	姓名
	
	

	
	
	
	C类证书编号
	
	

	
	
	
	有效期
	
	

	7
	
	法定代表人或委托代理人
	
	签字

	
	
	联系电话
	
	

	
	
	传真
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                  _______年___月__日

注：须单独再打印一份，加盖单位公章和签字，放在资格审查材料原件袋里一并提交。
（三）拟派项目负责人简历表

项目负责人应是本单位在职人员，需附项目负责人的注册建造师证或建造师临时执业证书（含上岗证）、水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（四）拟派技术负责人简历表

技术负责人应是本单位在职人员，需附技术负责人的职称证、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（五）拟派质检员简历表

质检员应是本单位在职人员，需附质检员的水利工程质量检测员证书、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（六）拟派安全员简历表

安全员应是本单位在职人员，需附安全员的水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                _______年___月__日

（七）近年财务状况表

（近年是指2009年1月至2011年12月的三个年度）

1.财务状况表（表后附各年经审计的财务会计报表）

	名称
	单位
	__________年
	__________年
	__________年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                _______年___月__日

（八）近年完成的类似项目情况表

（近年是指2009年1月1日至2012年12月31日）

投标人近年完成的类似项目情况表应附中标通知书、合同协议书、验收资料等复印件。

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（九）正在施工的和新承接的项目情况表

投标人正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书和合同协议书
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（十）近年发生的诉讼及仲裁情况

七、其他材料

·

第2卷 技术标准和要求

技术标准和要求须知

1、本次招标项目的“技术标准和要求”选用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）以及《水利水电施工招标文件补充技术条款2011版》（投标人可在招标代理机构网站（www.zhjlzx.com）相关下载栏中下载）下表所选内容，并将所选的部分内容进行替换和修改（详见表中备注栏说明）。

技术标准和要求选用表

	章号
	章名
	选用内容

(打“√”表示选用该章内容)
	备注

	第一部分
	《水利水电工程标准施工招标文件》合同技术条款
	
	

	第1章
	一般规定
	√
	全文替换为本卷第1章内容

	第2章
	施工临时设施
	√
	

	第3章
	施工安全措施
	√
	

	第4章
	环境保护和水土保持
	√
	

	第5章
	施工导流工程
	√
	

	第6章
	土方明挖
	√
	

	第7章
	石方明挖
	√
	

	第8章
	地下洞室开挖
	
	

	第9章
	支护工程
	
	

	第10章
	钻孔和灌浆工程
	√
	

	第11章
	基础防渗墙工程
	√
	

	第12章
	地基及基础工程
	
	

	第13章
	土石方填筑工程
	√
	

	第14章
	混凝土工程
	√
	部分修改详见本须知第3项内容

	第15章
	沥青混凝土工程
	
	

	第16章
	砌体工程
	√
	

	第17章
	疏浚和吹填工程
	
	

	第18章
	屋面和地面建筑工程
	√
	

	第19章
	压力钢管制造和安装
	
	

	第20章
	钢结构的制作和安装
	
	

	第20章
	钢闸门及启闭机安装
	√
	

	第22章
	预埋件埋设
	√
	

	第23章
	机电设备安装
	
	

	第24章
	工程安全监测
	√
	

	第二部分
	《水利水电施工招标文件补充技术条款2011版》
	
	

	第25章
	多头小直径深层搅拌桩
	
	

	第26章
	老建筑物拆除
	
	

	第27章
	抛石固脚
	√
	

	第28章
	砂卵石垫层
	
	

	第29章
	公路路面
	
	

	第30章
	泥结石路面
	
	

	第31章
	桥梁及附属工程
	
	

	第32章
	草皮护坡
	√
	

	第33章
	灌溉工程
	√
	


2、投标人应结合本招标文件“工程量清单”、招标图纸认真阅读和理解本招标文件选用的技术标准和要求；本招标文件选用的技术标准和要求未涵盖到的工程量清单所列项目，投标人应按招标图纸中相应的设计技术要求执行；本招标文件选用的技术标准和要求若有与招标图纸中设计技术要求相矛盾或冲突的内容，以招标图纸中设计技术要求为准。

3、《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）第14章“混凝土工程”第14.11.1款第（1）项（现浇混凝土模板工程计量与支付）修改如下：

删除本项全文，并代之以“（1）现浇混凝土浇筑的模板，应按混凝土接触面的每平方米计量，分别按《工程量清单》所列每平方米单价支付。单价中包括模板材料的提供、模板的制作、安装、维护及拆除和质量检查和验收所需的全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。”

第1章一般规定

1.1 工程说明

靖安县水上乐园拦河坝水电站工程位于靖安县城东解放堰下游1020m、清华大桥下游58m处北潦南支河道上，是修河流域北潦河南支上的一座以旅游为主兼顾发电和灌溉的水利水电枢纽工程。枢纽主要建筑物有：左岸非溢流坝、翻板坝、电站厂房（含抽水泵房、液压机室、冲砂底孔）等建筑物。拦河坝坝顶总长150m，采用水力自控翻板闸门结构，共有闸门13扇，每扇翻板闸门尺寸为4.5m×10m。发电厂房紧接翻板坝段，布置在河床右岸，厂房平面尺寸为36×8.9m。厂房内安装3×250kw +1×200kw轴流式水轮发电机组。

1.2 主体工程项目及其工作内容

各合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容为：详见各标段招标工程量清单内容。

1.3 发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

(1) 由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

(2) 发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2 发包人供图计划

(1) 发包人应在发出开工通知后天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2) 每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

(3) 不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

(4) 发包人应向承包人提供16份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

(1) 用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后___天内提供给承包人。

(2) 用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前___天提供给承包人。

(3) 用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前___天提供给承包人。

(4) 用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前___天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前___天提供给承包人。

(5) 用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闻门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。

(6) 用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。

1.3.4 施工图纸的修改

(1) 承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

(2) 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。

(3) 若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4 承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1) 由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前___天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

(2) 承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3 施工总进度计划

(1) 承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1） 作业和相应节点编号；

2） 各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3） 持续时间；

4） 最早开工及最早完工日期；

5） 最迟开工及最迟完工日期；

6） 总时差和自由时差；

7） 主要项目施工强度曲线；

8） 附需要资源和说明。

(2) 承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4 施工总布置设计

(1) 承包人应在收到开工通知后的天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后天内批复承包人。

(2) 承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

(3) 承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5 主要施工方法和措施

(1) 承包人应在每项工程开始施工或安装前___天，编制各工程项目的施工方法和措施提交监理人批准。监理人应在收到文件后的天内批复承包人。

(2) 承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6 承包人文件的审批

(1) 除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1） 同意按此执行；或

2） 按修改意见执行；或

3） 修改后重新提交；或

4） 不予批准。

(2) 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

(3) 凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5 发包人提供的材料和工程设备

1.5.1 发包人提供的材料

(1) 材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的 天前、每季度末的  天前和每月末的  天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

(2) 材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

1.5.2 发包人提供的工程设备

(1) 承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期，计划提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的天内批复承包人。

(2) 由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前___天内到货。提前超过天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

(3) 监理人应在设备到达卸货地点的小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后）小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

(4) 由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。

(5) 工程设备的交货验收：

1） 由发包人提供的工程设备。应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2） 若合同约定由承包人直接在制造厂提货。则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3） 若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料

(1) 承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1） 查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸以及文件、证件的复印件提交监理人；

2） 抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3） 材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点人库。

(2) 不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

(3) 代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3 承包人施工设备

(1) 承包人应在签署合同协议书后天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1） 新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2） 旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3） 租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(2) 承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。

(3) 承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

(1) 各水久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

(2) 主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

(3) 施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4) 工程设备的订货、交货计划。

(5) 其它说明。

1.7.2 年进度计划

(1) 承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

(2) 计划完成的年工程量及其施工面貌。

(3) 该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

(4) 要求发包人提供的施工图纸计划。

(5) 提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(6) 该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

(7) 该年各施工工程项目的试验检验计划。

(8) 工程安全措施实施计划等。

1.7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

(1) 季、月工程量及其施工面貌。

(2) 该季、月所需施工设备数量及材料用量。

1.7.4 该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。月、周进度报告

(1) 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1） 月完成工程量和累计完成工程量（包括水久工程和临时工程）；

2） 月完成的工程面貌图；

3） 材料实际进货、消耗和库存量；

4） 现场施工设备的投运数量和运行状况；

5） 工程设备的到货情况；

6） 劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7） 当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8） 质量事故和质量缺陷处理纪录质量状况评价；

9） 安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10） 环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

(2) 承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1） 上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2） 上周实际完成工程量统计；

3） 下周计划完成的工程量；

4） 要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5 进度会议

(1) 监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议检查承包人合同进度计划的执行清况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

(2) 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检

(1) 承包人应在收到开工通知后的___天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1） 质量检查机构的组织框图；

2） 质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3） 各主要工程建筑物施工以及各施工工种的质量检查程序；

4） 隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5） 质量检查记录及验收单格式。

(2) 承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

(3) 工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2 监理人的质量检查

(1) 监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

(2) 监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3 发包人的完工预验收

(1) 在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

(2) 承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.9 验收

1.9.1 专项验收

(1) 专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

(2) 专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。

1.9.2 阶段验收

根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

(1) 枢纽工程导（截）流验收；

(2) 水库下闸蓄水验收；

(3) 引（调）排水工程通水验收；

(4) 机组启动验收；

(5) 工程建设需要增加的其它验收。

1.9.3 工程竣工验收

(1) 工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定。

(2) 各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

(3) 各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）:

1） 验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2） 监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3） 施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4） 质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5） 施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6） 质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7） 验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8） 监理人指示提交的其它竣工验收资料。

(4) 工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

(5) 工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10 工程量计量

1.10.1 说明

(1) 本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2) 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3) 除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

(4) 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列人承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

(5) 分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2 重量计量

(1) 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

(2) 凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11 引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.12 工程保险

按专用合同条款的规定执行。

1.13 工程价款支付方法

1.13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额、暂估价、备用金、固定报价项目）的总价支付。

1.13.3 特殊约定的总价支付项目

(1) 进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。
(2) 退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。
(3) 保险费

发包人按本章第1.12节规定支付。

(4) 其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第5章 施工导流工程

5.1 一般规定

5.1.1 应用范围

本章规定适用于施工导流工程，其工程项目主要包括（但不限于）：

（1）围堰布置及填筑；

（2）建筑物基坑排水；

（3）围堰拆除。

上述工程项目的工作内容包括导流建筑物的设计与施工；材料、设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

5.1.2 承包人责任

(1) 按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

(2) 按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1） 完成本章第5.1.1款所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2） 保证水久建筑物在干地施工的措施；

3） 按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验以及设备的运行和维护。

(3) 导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

(5) 当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

5.1.3 主要提交件

(1) 导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前 14 天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）施工导流布置图；

2）监理人要求提交的其它资料。

(2) 导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前  14  天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

(3) 安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1） 截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2） 临时和水久工程建筑物的汛期防护措施；

3） 防汛器材设备和劳动力配备；

4） 施工区和生活区的度汛防护措施；

5） 遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；

6） 监理人要求提交的其它施工度汛资料。

5.1.4 引用标准

(1) 《防洪标准》（GB50201—1994)；

(2) 《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

(3) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008)；

(4) 《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3030—2004)；

(5) 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000)；

(6) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000)；

(7) 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174—1996)；

(8) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62—1994)；

(9) 导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2 施工期导流控制标准

5.2.1 施工导流及度汛标准

根据工程等级和《水利水电施工组织设计规范》（SL303—2004）的规定，施工导流建筑物级别为5级，采用编织袋防渗土和土石围堰，其导流标准为5年一遇。

5.3 导流建筑物施工

围堰布置应满足围护的建筑物基础开挖、施工机械及施工道路布置要求，且需满足基坑排水要求，还应满足堰体及防渗体与岸坡接头或其他建筑物的连接要求。
5.4 基坑排水

5.4.1 基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.4.2 基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进人基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.4.3 基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。

5.5 安全度汛

(1) 每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

(2) 每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.6 计量和支付

(1) 除另有规定外，本合同工程施工的围堰填筑及其防渗处理、施工期的基坑排水及围堰拆除和清理等，按《工程量清单》所列临时工程项目的总价进行支付，不另行单项支付。

总价支付应包括上述施工项目的设计、施工运行和维护以及质量检查、导流工程验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。

(2) 承包人拆除围堰，应清除一切有碍永久建筑物运行的施工废弃物和施工垃圾，其费用也包含在上述临时工程项目的总价中，发包人不另行支付。

第三卷 招标图纸

招标图纸将会在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网（www.zhjlzx.com）发布，请投标人及时下载。

